

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (E-Procurement ಮುಖಾಂತರ)

ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಎಂಡಿಎ/ಸಕಾಇ/ಟೆಂಡರ್/12/2012-13

ದಿನಾಂಕ : 24-08-2012

ಕ್ರ. ಸಂ	ಟೆಂಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಟೆಂಡರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ E-Procurement ನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಕೋಶಿತೋಪು ಉದ್ಯಾನವನದ ಸರ 85.00ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(4ನೇ ಕರೆ)	5.75	14400.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
2	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾಸವಿನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(2ನೇ ಕರೆ)	4.00	10000.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
3	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 23 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು	74.00	148000.00	10-09-2012 ರಿಂದ 15-09-2012 ರವರೆಗೆ	15-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	18-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
4	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಬಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	38.00	76000.00	10-09-2012 ರಿಂದ 15-09-2012 ರವರೆಗೆ	15-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	18-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
5	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.41	3600.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
6	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.22	3100.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	15-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	15-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
7	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	Supply and installation of Multipurpose play equipments systems to the children park area in the Kothithopu Garden of Tumkur Amanikere (2nd Call)	9.00	22500.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
8	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 10 ಹೆಚ್.ಐ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	1.62	4100.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
9	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಆದರ್ಶನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಐ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	2.00	5000.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
10	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 10 ಹೆಚ್.ಐ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	1.88	4700.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಲ್ಲೇಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 10 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	1.80	4500.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
12	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	1.74	4400.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
13	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾಸವಿ ನಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	1.77	4500.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
14	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	1.67	4200.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
15	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ಬಂಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಗೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದು	1.73	4400.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
16	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗ ವಿಗ್ರಹ ಅಳವಡಿಸಿ Water pool ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಕಾಮಗಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು	2.00	5000.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
17	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಹಿಂಭಾಗ ಕೃತಕ Water falls ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	3.50	9500.00	29-08-2012 ರಿಂದ 05-09-2012 ರವರೆಗೆ	05-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	07-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
18	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.	12/2012-13 ದಿನಾಂಕ 24-08-2012	ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರಿಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಾರಂಜಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಸಂಗೀತ, ಗಣಕೀಕೃತ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.						
			1) Design, Manufacture, Supply, Testing, Commissioning of Electro Mechanical & Hydraulic components	30.00	60000.00	10-09-2012 ರಿಂದ 15-09-2012 ರವರೆಗೆ	15-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	18-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.
			2) Design, Manufacture, Supply, Testing & System integration of Software Development of Musical Fountain & Show controller Hardware System components	30.00	60000.00	10-09-2012 ರಿಂದ 15-09-2012 ರವರೆಗೆ	15-09-2012 ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ	18-09-2012 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ	ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.

ಸಹಿ/-
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.

ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತುಮಕೂರು.